



Tecopilco Contigo
M. Ayuntamiento 2017 - 2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO

CUARENTA Y CINCO AÑOS DE LIBERTAD

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS APERTURA ECONÓMICA Y

ACTA DE FALLO PARA CELEBRAR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS MSLT-FISM-20-55-06-AD

EN EL MUNICIPIO DE **SAN LUCAS TECOPILCO**, TLAX, SIENDO LAS **13:00 HRS. DEL DÍA JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020** SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DEL CONCURSO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA RELATIVO AL LA OBRA CON **Nº FISM205506** A LOS FUNCIONARIOS INVITADOS Y LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE Y DE ACUERDO AL DICTAMEN DE LA REVISIÓN ECONÓMICA PREVIA LECTURA EN ESTE MISMO ACTO DE FALLO, DEL CONCURSO ANTES SEÑALADO; MISMO QUE SE REALIZÓ CON APEGO AL **ARTÍCULO 44** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO, SE DA LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS MISMAS PROPUESTAS. ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO REFERENTE A LA OBRA DE:

| | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| OBRA: | EXTRACCION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO 1 Y 2. | | |
| DESCRIPCIÓN: | Extracción de bomba sumergible del pozo 01, reparación y mantenimiento de bomba, mantenimiento de tren de descarga de 6" y 4". Mantenimiento de sistema de arranque he introducción de bomba. Extracción de bomba sumergible del pozo 02, equipo nuevo de bombeo, introducción de bomba, mantenimiento al equipo de arranque y pruebas de funcionamiento. | | |
| LOCALIDAD: | SAN LUCAS TECOPILCO | | |
| UBICACIÓN: | ESTACION GUADALUPE | | |
| META PROGRAMADA | 2 POZOS | TIEMPO DE EJECUCIÓN: 12 DÍAS NATURALES. | |
| PERIODO DE EJECUCION | INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2020 | TERMINO: 28 DE AGOSTO DE 2020 | |

SE ADMITEN LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS, CUYOS DATOS Y PROPUESTAS FUERON RECIBIDAS PARA SU VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN LAS CUALES SON:

| PROPUESTAS RECIBIDAS |
|--|
| ING. CARLOS PÉREZ ROMERO ELECTROMECÁNICA EN EQUIPOS DE BOMBEO |
| ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DÍAZ CONSTRUCCIONES DIAZ |
| ARQ. FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS CONSTRUCCIONES FERZAR |

IMPORTES TOTALES DE LOS PARTICIPANTES

| LUGAR | EMPRESAS PARTICIPANTES | SUBTOTAL | I.V.A. | TOTAL |
|-------|--|---------------|--------------|---------------|
| 1ro. | ING. CARLOS PÉREZ ROMERO ELECTROMECÁNICA EN EQUIPOS DE BOMBEO | \$ 289,100.00 | \$ 46,256.00 | \$ 335,356.00 |
| 2do. | ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DÍAZ CONSTRUCCIONES DIAZ | \$ 323,960.00 | \$ 51,833.60 | \$ 375,793.60 |
| 3ro. | ARQ. FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS CONSTRUCCIONES FERZAR | \$ 323,350.00 | \$ 52,056.00 | \$ 375,406.00 |



Dirección de Obras Públicas
San Lucas Tecopilco, Tlax.

(Handwritten signatures in blue ink)

(Large handwritten signature in blue ink on the right margin)

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 APERTURA ECONÓMICA Y**

**ACTA DE FALLO PARA CELEBRAR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE
 PRECIOS UNITARIOS
 MSLT-FISM-20-55-06-AD**

EN VIRTUD DE QUE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS SON SOLVENTES, Y EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE DETERMINA ADJUDICAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONCURSO A LA PROPUESTA MÁS BAJA QUE FUE DE LA EMPRESA CON LOS SIGUIENTES DATOS Y MONTO DE OBRA:

| EMPRESA GANADORA | SUBTOTAL | I.V.A. | TOTAL |
|--|---------------|--------------|---------------|
| ING. CARLOS PÉREZ ROMERO ELECTROMECÁNICA EN EQUIPOS DE BOMBEO | \$ 289,100.00 | \$ 46,256.00 | \$ 335,356.00 |

IMPORTE TOTAL: (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SE CITA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (PERSONA FÍSICA), GANADORA PARA FIRMA DE CONTRATO EL DÍA VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 13:00 HORAS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA ES EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2020 Y LA DE TERMINACIÓN SERÁ EL 28 DE AGOSTO DE 2020. COMO CONSTANCIA DEL ACTO CELEBRADO A FIN DE QUE SURTAN TODOS SUS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA N.º FISM 205506.

**POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN LUCAS TECOPIILCO, TLAX.**

| NOMBRE Y CARGO | FIRMA |
|---|--|
| CP. OLAF JONATHAN VÁZQUEZ MORALES PRESIDENTE |  |
| LIC. ISAAC FLORES ORDOÑEZ SECRETARIO EJECUTIVO |  |
| C. SOLEDAD BÁEZ CRUZ VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA | |
| C.P. EDUARDO IVAN MERINO LEON SECRETARIO TECNICO |  |
| ING. EDDER LEÓN CUERVO VOCAL |  |



Dirección de Obra Pública

San Lucas Tecopilco, Tlax. 2/3

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Tecopilco Contigo
Ayuntamiento 2017 - 2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO

CONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE INDEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS APERTURA ECONÓMICA Y

ACTA DE FALLO PARA CELEBRAR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS MSLT-FISM-20-55-06-AD

| | |
|---|--|
| C. SONIA HERNÁNDEZ COYOTZI VOCAL | |
| C. HUGO HERNANDEZ BAEZ VOCAL | |
| LIC. JOSE OCTAVIO MOLINA FLORES CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA. | |

POR LOS CONTRATISTAS

| EMPRESA | FIRMA |
|--|-------|
| ARQ. FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS CONSTRUCCIONES FERZAR | |
| ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DÍAZ CONSTRUCCIONES DIAZ | |
| ING. CARLOS PEREZ ROMERO | |



Dirección de Obras Públicas
San Lucas Tecopilco, Tlax.